REZULTATE EVALUARE TEHNICO - FINANCIARĂ

Nr. crt.	Număr înregistrare	Rezultat
1	462 / 04.06.2025	100,00
2	465 / 06.06.2025	98,67
3	461 / 03.06.2025	98,34
4	483 / 10.06.2025	96,01
5	463 / 05.06.2025	96,00
6	468 / 06.06.2025	95,34
7	477 / 06.06.2025	95,34
8	491 / 11.06.2025	95,01
9	460 / 03.06.2025	95,00
10	482 / 10.06.2025	94,69
11	470 / 06.06.2025	93,68
12	473 / 06.06.2025	93,35
13	464 / 06.06.2025	93,34
14	474 / 06.06.2025	93,01
15	481 / 10.06.2025	93,01
16	475 / 06.06.2025	92,68
17	466 / 06.06.2025	92,34
18	487 / 10.06.2025	92,34
19	469 / 06.06.2025	92,32
20	478 / 06.06.2025	92,01
21	488 / 10.06.2025	90,02
22	492 / 11.06.2025	89,67
23	480 / 10.06.2025	89,35
24	489 / 11.06.2025	89,34
25	490 / 11.06.2025	88,35
26	484 / 10.06.2025	88,34
27	471 / 06.06.2025	88,32
28	486 / 10.06.2025	87,68
29	485 / 10.06.2025	87,33
30	467 / 06.06.2025	87,01
31	476 / 06.06.2025	87,01
32	472 / 06.06.2025	86,67
33	479 / 10.06.2025	85,01

Pr. Nicolae Anușcă
Manager Proiect

CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC 1 BLAJ